

「ボリュメトリック・モーションキャプチャシステム一式」質問に対する回答その3

番号	項目	質問	回答
1	仕様書1-3 ボリュメトリックキャプ チャ用PC	仕様書には撮影データのストレージに関する記述がありません。保存可能時間について最低要件があればご教示いただけますでしょうか	保存可能時間の具体的な最低要件はないが、設置目的を達成できる機器とすること。
2	仕様書3 据付設置作業	配管や配線、サーバー設置場所等に関する指定やルール、に関する記述が見受けられません。指定があればご教示いただけますでしょうか。	【配管・配線】安全性の確保やDX教育研究センターの業務に支障がなければ、配管・配線に関する指定やルールはありません。 【サーバ設置場所】サーバ設置場所については、DX教育研究センターではセンター内のサーバ室を想定しています。新棟では新たに作るサーバ室を想定しています。ただし、サーバ設置詳細は業者確定後に協議して正式に決めることとします。
3	仕様書3 据付設置作業	電源設備、および電源配線工事に関する請け負い区分の記述が見受けられません。入札金額に含める必要のある電源工事・区分についてご教示いただけますでしょうか。	当初設置するDX教育研究センター及び移設後の新棟いずれも、電源設備からコンセント設置までは大学側での作業となります。 機器からコンセントまでの電源配線工事を入札金額に含めてください。
4	仕様書 3 据付設置作業 4 移設支援	DX教育研究センター2階と新棟2階のそれぞれの、平面図、展開図、断面図、天井伏図、電源図、空調図など、図面1式を頂けますでしょうか。	【DX教育研究センター】図面一式をお送りします。 【新棟】平面図、断面図をお送りします。（そのほかの図面はまだできておりません。） なお、新棟において、ボリュメトリック機器設置エリアはFLから4,300までは、機器・照明等のスペースとして確保され、空調ダクトや室内全般照明等の設備はそれより上部に設置することとしています。 ※図面については、公告HPでは機密の観点から掲載しません。図面を希望される方は、富山県立大学事務局経営企画課財務係0766-56-7500までご連絡ください。
5	仕様書 3 据付設置作業 4 移設支援	DX教育研究センター2階と新棟2階のそれぞれの、施工に関するルール（駐車場、荷捌き、搬入ルート、アンカーの種類など）を頂けますでしょうか。	【駐車場】大学側で用意する予定です。 【荷捌き、搬入ルート】については、規模などがわからないため、業者決定後に協議を行うこととします。 【アンカー種類】アンカー種類については、大学側からの指定はありません。

「ポリュメトリック・モーションキャプチャシステム一式」質問に対する回答その3

番号	項目	質問	回答																		
6	仕様書 3 据付設置作業	C工事（弊社）とB工事（電気・空調・躯体など）の作業区分表を頂けますでしょうか。	作業区分は以下のとおり考えております。 <table><tr><th>区分</th><th>内容</th><th>実施主体</th></tr><tr><td rowspan="4">DX教育研究センター</td><td>機器本体</td><td rowspan="2">機器業者</td></tr><tr><td>搬入・据付・調整・配管</td></tr><tr><td>電気工事(電源設備からコンセントまで)</td><td>大学側</td></tr><tr><td>空調工事(建物)</td><td>大学側</td></tr><tr><td rowspan="3">新棟</td><td>新棟への移設費用(搬入・据付・配管・調整)</td><td>機器業者</td></tr><tr><td>電気工事(電源設備からコンセントまで)</td><td>大学側</td></tr><tr><td>空調工事(建物)</td><td>大学側</td></tr></table>	区分	内容	実施主体	DX教育研究センター	機器本体	機器業者	搬入・据付・調整・配管	電気工事(電源設備からコンセントまで)	大学側	空調工事(建物)	大学側	新棟	新棟への移設費用(搬入・据付・配管・調整)	機器業者	電気工事(電源設備からコンセントまで)	大学側	空調工事(建物)	大学側
区分	内容	実施主体																			
DX教育研究センター	機器本体	機器業者																			
	搬入・据付・調整・配管																				
	電気工事(電源設備からコンセントまで)	大学側																			
	空調工事(建物)	大学側																			
新棟	新棟への移設費用(搬入・据付・配管・調整)	機器業者																			
	電気工事(電源設備からコンセントまで)	大学側																			
	空調工事(建物)	大学側																			
7	仕様書 3 据付設置作業 4 移設支援	DX教育研究センター2階と新棟2階のそれぞれの、施工可能な期間、時間帯、曜日など、を教えてください。 作業内容（大きな音や匂い）によって、作業時間が異なる場合は、その詳細も教えてください。	【DX教育研究センター】 作業可能期間は2026年10月から2027年3月までで、原則平日（午前9時から17時）となります。 【新棟】 確認申請や工事入札がまだ行われていないので具体的な時期は明言できませんが、現在時点で2028年1月～3月を作業可能期間として想定しています。原則平日（午前9時から17時）となります。 いずれの場合も、作業可能期間の詳細は業者確定後に協議することとします。																		